

XX市信息化平台升级建设项目

投标响应文件（测试样本）

项目编号	XXCG-2026-0811
项目名称	XX市信息化平台升级建设项目
投标人	华诚科技有限公司
投标报价	人民币923万元

特别说明：本文件全部主体和数据均为虚构，仅供系统测试。

第2页 投标函

致：XX市政务服务管理中心。我方愿以人民币923万元承担本项目全部工作。

我方承诺投标有效期为90日，并对响应文件真实性负责。

第3页 开标一览表

报价包含软件开发、系统集成、数据迁移、培训和两年运维服务。

投标人	投标报价（元）	工期	质保期
华诚科技有限公司	9230000	180日历天	24个月

第4页 法定代表人身份证明

兹证明张伟同志为我公司法定代表人，有权代表本公司参加本项目投标活动。

第5页 授权委托书

现委托张伟为本项目授权代表，联系电话：13900001001，电子邮箱：zhangwei@huacheng.example

。

第6页 资格证明材料

我公司具备独立承担民事责任的能力，具有良好商业信誉和履行合同所必需的专业技术能力。

本页证照编号、住所与有效期限均为虚构测试数据。

证照	编号	状态
营业执照	TEST-A-91310000	有效
信息安全管理体	ISMS-A-2026	有效

第7页 类似项目业绩

以下业绩仅为模拟数据，不对应现实合同。

项目	合同金额	验收日期
政务平台运维服务	680万元	2025-12-18
数据共享平台升级	520万元	2024-11-03

第8页 投标函附录及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：华诚科技有限公司

日期：2026年8月9日



第9页 技术方案总体设计

我公司已充分理解采购需求，将遵循安全、可靠、可维护的建设原则完成平台升级。

采用分层架构与标准接口，支持业务组件解耦、横向扩展和统一运维。

第10页 项目实施计划

项目分为启动、需求确认、开发配置、联调测试、试运行和验收六个阶段。

建立周例会、问题台账、变更控制和质量门禁机制。

阶段	计划周期	主要交付物
启动与需求确认	第1—3周	项目章程、需求规格
开发与联调	第4—18周	系统版本、测试记录
试运行与验收	第19—26周	试运行报告、验收材料

第11页 运维与服务保障

服务保障以服务响应时间、服务方案、技术支持能力和履约保障能力为核心。

重大故障15分钟响应、2小时内提出处置方案，重要操作形成审计记录。

第12页 商务偏离表及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：华诚科技有限公司

我公司对采购文件商务条款无负偏离。

条款	响应情况	偏离说明
工期	完全响应	无
质保期	完全响应	无



第13页 技术偏离表

我公司承诺满足采购文件所列功能、性能、接口、安全和交付要求。

序号	技术要求	响应
1	统一身份认证	完全响应
2	日志审计	完全响应
3	数据交换	完全响应

第14页 报价明细表

各分项价格合计等于投标总价。

分项	金额（元）
软件开发	4799600
系统集成	2584400
运维服务	1846000
合计	9230000

第15页 签署页

法定代表人（签字）：

投标人：华诚科技有限公司

日期：2026年8月9日